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Uvodne odredbe

Clanak 1.
Naruditelj je u postupku javne nabave radova, broj nabave: MV-7, dana
2023. godine donio Odluku o odbiru ekonomski najpovoljnije ponude, KLASA: 404- 05/ 23-01/21,
URBROJ: 2103-5-04/01-23- ,od 2023. kojom je odabrana ponuda Izvodaca za
izvodenje radova na rekonstrukcul postOJeceg sportskog terena u Velikim Zdencima.

Clanak 2.

Narucditelj je vezano za predmetnu rekonstrukciju ishodio Misljenje nadleznog Upravnog
odjela za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode, Pododsjek Grubisno Polje,
KLASA: 361-01/23-12/000030, URBROJ: 2103-21-6/1-23-0003 od 05. 04. 2023. prema kojem je
radove moguce izvrsiti bez gradevinske dozvole, a u skladu s Glavnim projektom broj: T.D. 40/23
iz oZzujka 2023.

Predmet ugovora
Clanak 3.

Predmet ovog Ugovora je izvodenje radova na rekonstrukeiji postojeceg sportskog terena u
Velikim Zdencima, na k.¢.br. 69/2, k.o. Veliki Zdenci, a sve u skladu s gore navedenim Misljenjem,
projektnom dokumentacijom, ponudom i ponudbenim tro$kovnikom Izvodaca, vazeéim zakonima,
propisima i pravilima struke.

Zakljuenjem ovog ugovora Izvoda¢ preuzima obvezu izvodenja radova na rekonstrukeiji
postojeteg sportskog terena u Velikim Zdencima.

Izvodac potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
da je proucio projektno-tehni¢ku dokumentaciju, lokalne prilike, lokaciju i okolinu gradevine,
pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvodenja radova, da se upoznao sa svim
uvjetima rada i transporta koji mogu utjecati na izvodenje ponudenih radova i pripadajué¢im
komunikacijama, na¢inom i mjestima prikljué¢aka na postoje¢u komunalnu infrastrukturu te da mu
je poznata namjena, tehni¢ka sloZenost i tehnologija izvodenja radova koji su predmet ovog
ugovora.

Ugovorena cijena
Clanak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da je ugovorena cijena kona¢na i nepromjenjiva te ée se
ukupna cijena radova iz ovog Ugovora utvrditi na temelju stvarno izvedenih koli¢ina radova
ovjerenih u gradevinskoj knjizi (gradevinska knjiga smatra se ovjerenom tek kad je ovjerena od
nadlezne odgovorne osobe Izvodaca radova i nadlezne odgovorne osobe stru¢nog nadzora) i uz
primjenu ugovorenih jedini¢nih cijena.

Ukupna vrijednost predmetnih radova utvrdena je na temelju jedini¢cnih cijena iz
troskovnika koje su nepromjenjive i iznosi:

Neto iznos
PDV 25%
SVEUKUPNO:

slovima: ( eurai eurocenti)

Ukoliko se tijekom izvrSenja radova promijeni zakonom definirana stopa poreza na dodanu
vrijednost (PDV) ista ¢e se primijeniti u ispostavljenoj situaciji.
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Cijene radova iz Troskovnika odnose se na jedini¢nu cijenu gotovog posla. To znaci da
jedini¢ne cijene obuhvacaju sve troskove rada, materijala, reZije gradilista i poduzeca, sva davanja i
zaradu poduzeca, dakle sve troskove bilo koje vrste.

U cijeni ponude uracunati su svi troskovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva,
transporta, koriStenja prometnica, pristojbi, poreza, rezijski troskovi, troskovi elektri¢ne energije,
pitke i tehnoloske vode, osiguranja, troskovi pripreme i organizacije gradilista, pristupa gradilistu,
troskovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, troskove svih potrebnih
atesta kojima se dokazuje kakvoca izvedenih radova i ugradenih proizvoda i materljala kOJl ga
terete, trosak odvoza otpada na deponij, troskove zbranavanJa otpada troskove ¢iSéenja i
odrzavanja koje je potrebno tijekom izvodenja radova, svi porezi i prirezi, ostali sporedni troskovi
kao i svi drugi troskovi i izdaci Izvodaca potrebni za dovrSenje radova do potpune funkcionalnosti i
primopredaje radova Narucitelju.

Takoder, jedini¢nim cijenama su obuhvaéeni svi troskovi koji proizlaze iz obveze Izvodaca
definiranih Zakonom o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i ostalim pod
zakonskim aktima poput dokaza o kvaliteti, uporabljivosti, izjave Izvodaca o izvedenim radovima i
uvjetima odrzavanja gradevine i ostalo.

Sve ugovorne obveze Izvodaca radova koje proizlaze iz zakona i ovog Ugovora ukljuéene su
u ukupno ugovorenu cijenu neovisno o tome da li je to uz njih posebno istaknuto u ovom Ugovoru
ili kojem drugom dokumentu koji predstavlja njegov sastavni dio.

Smatra se da je Izvodac pI‘l]e davanja ponude obiSao i detaljno pregledao gradiliste, da se
upoznao sa postoje¢im okoliSem i pristupnim cestama, raspoloZivim deponijima, odnosno da je
upoznao sve bitne elemente koji utje¢u na organizaciju gradenja, te se po toj osnovi odrice bilo
kakvih dodatnih potraZivanja.

Placanje

Clanak 5.
Plac¢anje ce se vrsiti na nacin:

[0 Izvoda¢ ¢e temeljem ovjerene gradevinske knjige Naruditelju ispostavljati privremene
situacije, te nakon kona¢nog obrac¢una okoncanu situaciju, ovjerene od strane nadzornog inZenjera

[] Narucitelj ¢e kontrolu situacije potvrditi potpisom osobe ovlastene za prac¢enje realizacije
izgradnje predmetne gradevine i vratiti ih Izvodaéu u roku 5 (pet) dana od dana prijema istih

[J Naruditelj ¢e neosporni dio situacije ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema
situacije.

Sporni dio situacije Narucitelj je duzan raspraviti s Izvodacem u roku do 5 (pet) dana od
dana prijema situacije.

Izvodac ¢e privremene mjesecne situacije dostavljati na protokol Narucitelja najkasnije do
10. u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu, a okoncanu situaciju nakon Sto
predmetni radovi budu u potpunosti zavrseni, izvrSena primopredaja i konac¢ni obrac¢un radova.

Situacije ¢e Izvodac dostavljati u 6 (Sest) primjeraka, Narucitelj ¢e za svoje potrebe zadrzati
4 (Cetiri) primjerka.

Placanje ¢e se izvrsiti u roku od 30 dana od dana dostave situacije na protokol Naruditelja.

Placanje ¢e se obavljati na IBAN otvoren kod

temeljem izdanog elektroni¢kog racuna u roku od 30 dana od dana primitka istog, na osnovu
situacije ovjerene od strane Narucitelja.

Predujam i traZenje sredstava osiguranja placanja iskljuceni su.
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Jamstva Izvodaca
Clanak 6.
Izvodac se obvezuje sve ugovorene radove izvesti u skladu s ovim ugovorom, tehnickom
dokumentacijom, propisima, normativima te standardima cija je upotreba obvezna i uobiéajena.
Uvazavat ¢e pravila struke i po zavrsetku radova predati gradiliSte Naruditelju.

Izvodac odgovara za nedostatke izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora sukladno
zakonu, propisima, pravilima struke i ovom Ugovoru.

Izvodac se obvezuje narucitelju predati slijedece jamstva:

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Clanak 7.
Izvodac je duzan najkasnije na dan uvodenja u posao dostaviti Narucitelju Jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora za sluc¢aj povrede ugovornih obveza u obliku bankarske garancije u
visini od 10% (deset posto) od iznosa ukupno ugovorenih radova (iznos ugovora bez PDV-a).

Izvodaé moZe umjesto dostavljanja bankarske garancije dati novcani polog u traZenom
iznosu. Polog se u odgovarajuéem iznosu uplacuje u korist IBAN racuna Narucitelja
HR3123860021813900003, model: HR68, poziv na broj: 7242 - OIB uplatitelja. Pod svrhom
pla¢anja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora biti ¢e valjano najmanje do dana isteka vaZenja
Ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Narucitelj ¢e naplatiti u sljede¢im slucajevima:

a) Povreda ugovornih obveza od strane Izvodaca zbog koje je Narucitelju nastala Steta i
to u iznosu visine nastale Stete s pripadaju¢im kamatama

b) Ne dostavljanje produZenog jamstva sukladno ¢lanku 8. ovog Ugovora, u punom
iznosu jamstva

c) U slucaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvodaca zbog razloga za koje je
odgovoran Izvodac kao i u slucaju raskida ovog ugovora kojeg je uzrokovao Izvodac, i to u punom
iznosu jamstva

d) U drugim slucajevima radi naplate potrazivanja koja Naruditelj ima prema Izvodacu
u vezi s ovim ugovorom, do visine iznosa kojeg Narucditelj potrazuje.
Clanak 8.

Ukoliko dode do produzenja roka zavrsetka radova Izvodac je obavezan da 15 ( petnaest )
dana prije isteka valjanosti postojece garancije dostavi produljenje iste ili novu garanciju s novim
rokom valjanosti za onoliko vremena za koliko se produZuje rok izvodenja radova.

U protivnom Narucitelj moze protestirati vazetu garanciju.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Clanak 9.

Izvodac radova je duzan u roku od 10 (deset) dana od dana izvrSene primopredaje radova,
predati Narucditelju bezuvjetnu i “bez prigovora” garanciju banke plativu na prvi poziv u iznosu od
10% od iznosa ukupno izvrSenih radova (iznos bez PDV-a temeljem okoncane situacije) kao
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenome roku.

Izvoda¢ moZe umjesto dostavljanja bankarske garancije dati novcani polog u trazenom
iznosu. Polog se u odgovarajuéem iznosu uplac¢uje u korist IBAN racuna Narucitelja
HR3123860021813900003, model: HR68, poziv na broj: 7242 - OIB uplatitelja. Pod svrhom
placanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
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Ukoliko Izvoda¢ radova ne dostavi garanciju banke za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku, to ¢e biti dovoljan razlog za zadrzavanje i naplatu jamstva za uredno ispunjenje
ugovora.

Rok valjanosti bankarske garancije izdane kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku iznosi godina/e od dana primopredaje izvedenih radova.

Za ugradene materijale primjenjuju se garancije proizvodaca materijala, a uredni
garancijski listovi predaju se Narucitelju kod preuzimanja radova.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvodac je obvezan, po pisanoj obavijesti Naruditelja o
svom trosku pristupiti otklanjanju ustanovljenih nedostataka uzrokovanih krivnjom Izvodaca, a
najkasnije 48 (Cetrdesetosam) sati od trenutka primanja obavijesti.

Ako Izvodac ne pristupi otklanjanju nedostataka u dogovorenom roku Naruditelj ce iste
otkloniti po drugom Izvodacu na teret Izvodaca potpisnika ovog Ugovora.

Clanak 10.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraca se Izvodacu nakon primopredaje radova te
nakon predaje Narucitelju garancije banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Clanak 11.

Izvodaé garantira kvalitetu izvedenih radova i obvezuje se otkloniti sve nedostatke, koji bi
nastupili u jamstvenom roku. Neovisno o jamstvenom roku Izvoda¢ garantira za kvalitetu
izvedenih radova koji se ti¢u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih zahtjeva za gradevinu u roku
propisanom vaze¢im Zakonom o obveznim odnosima (NN, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,
29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i otklanjanje takvih nedostataka nastalih u tom roku (10 godina od
primopredaje radova) pada na teret Izvodaca.

Rokovi izvodenja

Clanak 12.

Izvodac¢ je duzan u roku od 8 (osam) dana od primitka potpisanog Ugovora osigurati
gradevinski dnevnik i prisustvovati zajedno sa nadzornim inZenjerom uvodenju u posao u
prostorijama Grada Grubisnoga Polja ili na gradili§tu. Ukoliko se uvodenje u posao, krivnjom
Izvodaca ne obavi u zadanom roku to ¢e se smatrati bitnom povredom Ugovora od strane Izvodaca.

Izvodac se obvezuje predmetne radove izvesti u cijelosti u roku od 60 kalendarskih dana od
dana uvodenja u posao. O uvodenju u posao sastavit ée se Zapisnik o uvodenju u posao, datum
uvodenja u posao upisat ¢e se u gradevinski dnevnik.

Izvodac je duzan najkasnije do pocetka radova dostaviti Narucitelju od nadzornog inZenjera
ovjereni dinamicki plan izvodenja radova, uskladen s ugovornim rokom.

Ne pridrzava li se Izvodac periodi¢nih rokova i vidljivo odstupa od dinamickog plana iz
stavka 3. ovog ¢lanka te time dovede u pitanje postizanje ugovornog roka i/ili kvalitetu radova,
Narucitelj je ovlasten jednostrano raskinuti Ugovor u neizvedenom dijelu radova, a neizvedene
radove novim ugovorom povjeriti drugom Izvodacu.

Ako izvodac bez pismenog odobrenja Narucitelja obustavi radove u trajanju duljem od 8
(osam) dana, a takva obustava nije predvidena dinamic¢kim planom, to ¢e se smatrati bitnom
povredom ugovora od strane Izvodaca.

Clanak 13.

Izvoda¢ ima pravo na produZenje ugovorenog roka u slucaju sljede¢ih promijenjenih
okolnosti i smetnji:

[1 nastup sljedec¢ih dogadaja: rat, pozar, poplava duljeg trajanja, potres i dr., koje Izvodac
nije mogao predvidjeti, a nastupom kojih je Izvodac sprijecen izvoditi ili mu je znatnije otezano
izvodenje radova

[1 mjere predvidene aktima nadleznih organa
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[ zastoji uzrokovani potrebama ili krivnjom Narucitelja
[ uvjeti pod zemljom koji nisu predvideni projektom.

Izvoda¢ ima pravo na produzenje roka onoliko dana za koliko traju smetnje prouzrokovane
promijenjenim okolnostima, odnosno radnjom Narucitelja.

U tom sluéaju prvobitno ugovoreni rok izvodenja radova produZuje se za onoliko dana
koliko su trajale promijenjene okolnosti i smetnje.

Izvodaé je duZan poduzeti sve moguce radnje za umanjenje bilo kakve vrste Stete.

U sluéaju produljenja roka zbog dogadaja koji padaju na teret Grada Grubisnoga Polja,
Izvodac ¢e imati pravo na naknadu Stete samo u mjeri u kojoj nije imao moguénost utjecati na istu.

Teret dokazivanja nastale Stete i nemoguénosti da se ista smanji je na Izvodacu.

Clanak 14.
Izvodac je duzan upozoriti Narucitelja i Nadzornu sluzbu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana
nakon $to Izvodac bude upoznat ili je trebao biti upoznat s dogadajem koji utjece na rok ili ga
Izvodac¢ smatra slu¢ajem za naknadu.

Ukoliko Izvodac ne postupi kako je to odredeno u prvom stavku ovog ¢lanka, ugovoreni rok
se nec¢e mijenjati niti ¢e Izvodac¢ imati pravo na ikakvu naknadu od strane Narucitelja.

Clanak 15.
Datum zavrsetka radova obiljezava datum izdavanja Potvrde o zavrSetku radova koju izdaje
Nadzorni inzenjer. Izvodac je duzan odmah po zavrsetku radova pisanim putem s kopijom na
Narucitelja uputiti Zahtjev za izdavanje potvrde o zavrsetku radova.

Ukoliko su ispunjeni svi preduvjeti za izdavanje Potvrde o zavrsetku radova, nadzorni
inZenjer Ce je izdati Izvodacu s kopijom na Narucitelja najkasnije u roku 5 (pet) dana od dana
primitka Zahtjeva. U protivhom ¢e u navedenom roku uz obrazloZenje odbiti izdavanje Potvrde o
zavrSetku radova.

Procedura izdavanja potvrde ukljucena je u ugovoreni rok.

Radovi se nec¢e smatrati zavr§enima dok gradevina ne bude izvedena u potpunosti u skladu
s ugovorom, pribavljeni svi dokazi kojima se dokazuje uporabljivost gradevine i dok izvodac ne izda
Izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine.

Dokumentaciju (dokazi, projekti, izjave) koju Izvodac nije u moguénosti pribaviti do
datuma zavrsetka radova, duzan je pribaviti do datuma primopredaje.

Izdavanje Potvrde o zavrsetku radova iskljucivo predstavlja datum zavrsetka radova. Niu
kom smislu se ne moze tumaciti da je izdavanjem iste pocelo te¢i garantno razdoblje, da rizici
Izvodaca prelaze na Naruditelja, niti to moze iskljuéiti bilo koju odgovornost Izvodaca za izvedene
radove.

Zavrsetak ugovora/ugovornih obveza podrazumijeva da su uspjesno izvrsene sve obveze
preuzete ovim Ugovorom i tehnickom dokumentacijom, prikupljena atestna i ostala dokumentacija
i uspjesno proveden postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije gradenja.

Zavrsetak Ugovora ¢e se dovrsiti u roku od 30 dana ra¢unajuéi od datuma zavrsetka radova
(potvrda o zavrsetku radova). Ukoliko se zavrsetak Ugovora, krivnjom Izvodaca ne obavi u
zadanom roku, to ¢e se smatrati bitnom povredom Ugovora od strane Izvodaca.

UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.
Ako Izvodac svojom krivnjom prekoraci ugovoreni rok izvedbe radova iz ¢lanka 12. ovog
Ugovora, duzan je Investitoru, odnosno Narucitelju platiti kaznene penale u visini od 2%o (dva
promila) od ukupne vrijednosti ugovorenih radova po ¢lanku 12. ovog Ugovora za svaki dan
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prekoracenja roka, s tim da ukupna visina ugovorene kazne ne moze prijeéi iznos od 10% od
vrijednosti ugovorenih radova.

U slucaju kada Izvodac prekoraci rok i dostigne ugovornu kaznu od 10% vrijednosti
ugovorenih radova, sva daljnja kasnjenja uzrokovana krivnjom Izvodacéa smatrati ¢e se bitnom
povredom Ugovora od strane Izvodaca.

Naruditelj ugovornu kaznu za kasnjenje ima pravo naplatiti iz bilo kojeg plac¢anja koje
dospijeva Izvodacu ili iz Garancije banke izdane kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da Naruditelj ima pravo na jednostrani raskid ovog
ugovora ukoliko utvrdi da Izvodaé ne izvrSava svoje obaveze po ugovoru niti nakon pismenog
upozorenja Narucitelja o istima.

Odredbe o podizvodacima
Clanak 17.

Izvodac moze imati podizvodace i to iskljucivo one koje je naveo u ponudi. Pored navedenih
podizvodaca, Izvoda¢ moze uvesti i dodatne podizvodace do maksimalno 30% vrijednosti prvotnog
ugovora. Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, neto kumulativna vrijednost svih
uzastopnih izmjena ne smije prelaziti 30% vrijednosti prvotnog ugovora.

Izvodac prije zakljucenja ugovora o podizvodenju sa podizvoda¢em koji nije nominiran u
ponudi treba obavijestiti Narucitelja te uz obavijest dostaviti sve dokumente iz kojih je vidljivo da
ne postoje osnove za iskljuéenje navedenog gospodarskog subjekta.

U tim sluc¢ajevima sklopit ¢e se pisani dodatak ugovoru, a Izvodac je obavezan Narucitelju
dostaviti podatke i dokumentaciju o novom podizvodac¢u/podizvodacima.

Sudjelovanje podizvodaca ne utjece na odgovornost Izvodaca za izvrSenje ugovora o javnoj
nabavi.

Clanak 18. (ako je primjenjivo)

Dio Ugovora daje se u podugovor podizvodacu koji je naveden u ponudi Izvodaca, i to:

OIB: , IBAN:
koji ¢e izvesti radove iz troskovnika u
ukupnom iznosu od eura bez PDV-a, a Sto ¢ini % vrijednosti sklopljenog

ugovora.

Izvodaé mora svom ra¢unu odnosno situaciji priloziti racune, odnosno situacije svojih
podizvodaca koje je prethodno potvrdio.

Narucitelj je obvezan neposredno placati podizvodacu za izvedene radove.
Obveze Izvodaca i jamstva

Clanak 19.

Sve radove, koji su predmet ovog Ugovora, Izvoda¢ mora izvesti u skladu s projektnom
dokumentacijom, vaze¢im zakonima i propisima, hrvatskim normama i pravilnicima, te
pravovremeno upozoriti Narucitelja na eventualno uocene nedostatke i greske u projektu koje bi
mogle biti od utjecaja na sigurnost gradevine, zivot i zdravlje ljudi, prometa ili susjedne gradevine i
tehnicku funkciju gradevine.

Izvodac je obvezan dostaviti sve dokaze o svojstvima proizvoda, dokaze o sukladnosti
ugradene opreme, isprave o sukladnosti dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu,
kao i dokaze kvalitete i tehnicke upute sukladno stavkama troskovnika i vazeéim propisima, prije
ugradnje (dokaz uporabljivosti).
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Izvodac je duzan nabavu, isporuku i montazu opreme izvrsiti na kvalitetan nacin sukladno
pozitivnim zakonskim normama, struéno i savjesno sukladno vazeé¢im tehni¢kim propisima,
standardima i pravilima struke te dostaviti sve potrebne (propisane) dokaze, ateste, garancije,
tehnicke upute i dr.

Po izvrSenim radovima Izvodac je duzan ukloniti preostali materijal, sredstva za rad, te
propisno zbrinuti gradevinski otpad nastao tijekom gradenja.

Clanak 20.
Izvodac je duzan prema vaze¢im propisima provoditi zastitu na radu, radi pravovremenog
otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika, prometa,
susjednih gradevina i okolisa.

Troskove za provedbu mjera iz prethodnog stavka snosi Izvodac¢ i oni su ukljuéeni u ukupno
ugovorenu cijenu.

Clanak 21.

Izvoda¢ je duzan dokumentirati kvalitetu radova i materijala obradenim rezultatima
ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa zakonom ili propisima o tehnickim normativima,
vazetim standardima i ispitivanjima predvidenim u projektu. Pripadajuci troskovi ukljuceni su u
jedini¢ne cijene radova.

Izvodac je duzan u tijeku izvodenja radova odnosno do primopredaje uredno voditi i
arhivirati dokumentaciju propisanu zakonom i Ugovorom. Istu je prilikom primopredaje duzan
predati Narucitelju uredno slozenu i popisanu. Pripadajuci troskovi ukljuceni su u jedini¢ne cijene
radova.

Clanak 22.

Izvodac sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15,
118/18 i 110/19) imenuje inZenjera gradilista odnosno voditelja radova.

Voditelj radova u okviru zadaca svoje struke vodi izvodenje gradevinskih i drugih radova:
pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i zavr$nih te ugradnju gradevnih proizvoda,
opreme ili postrojenja.

Za voditelja radova imenuje se

U slucaju zamjene voditelja radova Izvodac j je duzan Narucditelju dostaviti dokumentaciju za
novog voditelja radova kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Clanak 23.

Izvodac¢ ima obvezu cuvanja gradilista i sprjecavanja neovlastenog pristupa. Ova obveza
zapocinje datumom pocetka radova i traje sve do primopredaje. Pripadajuci troskovi ukljuceni su u
jedini¢ne cijene radova. Stete nastale kao posljedica krada ili neovlastenog pristupa rizik su
Izvodaca radova, te padaju na njegov teret.

Clanak 24.
Ukoliko dode do otudenja ili Stete nastale uslijed Izvodadeve nepaznje ili propusta,
nadoknada Stete u razdoblju izmedu datuma pocetka radova i datuma primopredaje, ide na teret
Izvodaca.

Troskove nastale kao posljedica Stete nanesene tre¢im osobama Izvodaé snosi sam.
Clanak 25.

Izvodac je obvezan propisno oznaciti i ograditi gradiliste tijekom izvodenja radova,
omoguciti pristup objektima u zoni gradilista.

Radovi iz stavka 1. ovog ¢lanka, a koji nisu predvideni troskovnikom radova ukljuceni su u
jedinicne cijene radova.
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Clanak 26.
Nalazenje odlagaliSta otpadnog gradevinskog materijala obveza je Izvodaca, a trosak
naknade za koristenje i uredenje odlagalista je ukljucen u jedinic¢ne cijene.

Clanak 27.

U slucaju bitne povrede ugovora od strane Izvodaca Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor,
te od Izvodaca naplatiti naknadu stvarne Stete nastale takvim raskidom.

Ugovor ¢e se raskinuti u sljede¢im slucajevima:

- ako Izvodac ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,

- ako Izvodac odbije poceti izvrsavati Ugovor,

- ako Izvodaé¢ kasni s izvrS§avanjem Ugovora u mjeri koja bi za Narucitelja imala
znacajne financijske posljedice,

- ako Izvodac ne zamijeni voditelja radova koji vise ne sudjeluje u izvrsavanju ugovora
novim voditeljem istih ili boljih kvalifikacija,

- ako Narucditelj ne izvrSava preuzete financijske obveze.

U slucaju nastupa gore navedenih okolnosti Narucitelj ¢e pisanim putem obavijestiti
Izvodaca o namjeri raskida ugovora. Izvodac je duzan u roku 15 dana od primitka Naruciteljeve
obavijesti izvesti radove do faze u kojoj ih Naruditelj moZe preuzeti i predati drugom izvodacu na
izvodenje. U protivnom, Naruditelj ima pravo ustupiti drugom izvodacu dovrsenje preuzetih radova
na teret Izvodaca.

U slucaju raskida ovog ugovora, ugovorne strane ¢e utvrditi stupanj izvedenosti radova i
njihovu vrijednost. U tom slucaju Izvodac ima pravo naplate samo stvarno izvedenih radova.

Narucitelj ima pravo na naknadu Stete koju je pretrpio zbog raskida ugovora u skladu sa
Zakonom o obveznim odnosima.

Clanak 28.
U slucaju raskida Ugovora Izvodac¢ je duZan osigurati i napustiti gradiliSte Sto je prije
moguce. Obveza predaje dokumentacije Narucitelju, odnosno Investitoru dospijeva odmah po
raskidu.

Nadzor
Clanak 29.

Narucditelj ¢e osigurati struéni nadzor nad izvodenjem radova prema odredbama Zakona o
gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Navedeni propisi kojima se to
ureduje vaZze za obje ugovorne strane po svim pitanjima nadzora i vodenja radova, a koji ovim
ugovorom nisu obuhvaceni.

Primopredaja i konac¢ni obrac¢un

Clanak 30.
Narucditelj i Izvoda¢ ¢e najkasnije u roku 15 dana od datuma zavrSetka radova zapoceti
postupak primopredaje.

Ukoliko se tijekom postupka primopredaje, neovisno o Potvrdi o zavrSetku radova, utvrde
bilo kakvi nedostaci Izvodac ih je duzan otkloniti o svom trosku i u roku kojeg odredi Naruditelj.

Primopredaja objekta izvrSit ¢ée se u prisutnosti ovlastenih predstavnika Narucditelja,
Izvodaca i Nadzornog inZenjera. Postupak primopredaje ¢e se dovrsiti u roku od 30 dana
racunaju¢i od datuma zavrSetka radova. O postupku primopredaje sastaviti ¢e se Zapisnik o
primopredaji te Izvodac¢ radova predaje Narucitelju ateste za sve ugradene materijale. Datum
zapisnika oznacava dan primopredaje.
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Clanak 31.
Izvodac¢ ¢e Narucitelju najkasnije u roku 15 dana od dana zavrSetka radova dostaviti
prijedlog okoncéanog obracuna. Izvoda¢ nece imati pravo nikakvih naknadnih potrazivanja koja
nisu ukljucena u predmetni prijedlog kona¢nog obracuna.

Konacéni obrac¢un izmedu Naruditelja i Izvodaca izvrsit ¢e se u roku od 30 dana od dana
primopredaje radova. Nesporni dio konaénog obra¢una Narucitelj ¢e platiti Izvodacu u roku 30
dana od dana dostave okoncane situacije na protokol Narucitelja.

U slucdaju spornog dijela okoncanog obracuna isti ¢e se rjeSavati na¢inom predvidenim za
rjeSavanje sporova prema Ugovoru.

Ako se pojavi potreba za izvodenjem neugovorenih radova koji bi bili neophodni za
zavrSetak radova koji su predmet ovog ugovora, Izvoda¢ je duzan bez odgode obavijestiti
Narucitelja o potrebi njihovog izvodenja, a ugovorne strane su suglasne da ce se isti izvoditi samo
uz prethodno pismeno odobrenje Narucitelja, te ugovoreni sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi.

Za dodatne neugovorene radove Izvodac¢ je duZzan Narucitelju dostaviti analize cijena.
Analize cijena se rade na temelju elemenata iz ponude za predmetne radove (cijene materijala,
transporta, mehanizacije, rada i odgovarajuceg faktora).

Rjesavanje sporova i zavrSne odredbe

Clanak 32.
Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvrSenjem ovog Ugovora rjeSavati ¢e se
prvenstveno sporazumno izmedu ugovornih strana.

Za slucaj da se nastali spor ne moze rijesiti sporazumno ugovorne strane ugovaraju
nadleznost stvarno nadleznog suda u Bjelovaru.

Clanak 33.
Na sva pitanja koja nisu uredena ovim Ugovorom primjenjuju se odgovarajuce odredbe
Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji.
Narucditelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja
novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama ¢lanaka 315.-320. ZJN 2016.

Clanak 34.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od toga 4 (Cetiri) primjerka za
Naruditelja, i 2 (dva) primjerka za Izvodaca.
Ovaj Ugovor se smatra sklopljenim i stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

KLASA: 404-05/23-01/21
URBROJ: 2103-5-04/01-23-__

U Grubisnom Polju, . 2023. godine

NARUCITELJ 1ZVODPAC

GRAD GRUBISNO POLJE
Gradonacelnik

Zlatko Maderuh
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