IV - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE










































TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OPĆI UVJETI PRI IZVOĐENJU RADOVA

1. OSNOVNI TEHNIČKI UVJETI 

Predmet nabave: Nabava i ugradnja dizala treba izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom koja je dostupna na uvid na svakoj od lokacija izvođenja radova te troškovnicima u kojima su detaljnije navedene temeljne osobine opreme i materijala, način izvedbe radova, obim i količine. 

2. OPĆI UVJETI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

2.1 Projektna dokumentacija 
Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova kontrolirati ispravnost projektne dokumentacije. Također je Izvođač dužan detaljno proučavati projektnu dokumentaciju i tijekom izvođenja radova i od Naručitelja pravodobno zatražiti objašnjenja, uklanjanje nedostataka ili kompletiranje projektne dokumentacije, a kako ne bi došlo do zastoja u radovima i štete s tim u vezi. Ako Izvođač uoči nedostatke u projektnoj dokumentaciji koji mogu ugroziti sigurnost ili stabilnost objekta, život ili zdravlje ljudi te susjedne objekte, dužan je obustaviti ili ne početi izvođenje radova i poduzeti mjere da se ti nedostaci uklone.
Izvođač nema pravo mijenjati uvjete iz projektne dokumentacije, ali može predložiti Naručitelju izmjene prema kojima se mogu izvoditi radovi tek kad ih odobri Naručitelj. 
Troškove nastale izmjenom projekta snosi Naručitelj ukoliko je iste odobrio. 

2.2. Zaštita i sigurnost gradilišta 
Izvođač je odgovoran za sigurnost objekta, radova, opreme, materijala, djelatnika, prolaznika, susjednih objekata i okoline, te u tom smislu mora poduzeti sve zakonske i druge uobičajene mjere za postizanje sigurnosti. 

2.3. Voditelj građenja 
Izvođač je obvezan imenovati voditelja građenja koji će neposredno rukovoditi radovima. 
Voditelj građenja mora imati potrebnu stručnu spremu i radno iskustvo koje je u svezi s radovima koji su predmetu govora. 

2.4. Nadzor Naručitelja 
Naručitelj će u skladu sa Zakonom o gradnji i pripadajućim podzakonskim aktima imenovati nadzornog inženjera koji u skladu s istim provodi svoje aktivnosti. 
Naručitelj će o imenovanju obavijestiti i Izvođača u pisanoj formi. 

2.5. Komunikacija između Izvođača i nadzornog inženjera 
Izvođač je dužan redovito izvješćivati nadzornog inženjera o svim pitanjima bitnim za ispunjenje ugovornih obveza, o početku i završetku pojedinih tehnoloških faza radova, o izvorima snabdijevanja materijalom, o radionicama i pogonima u kojima se obavljaju pripremni radovi ili proizvodnja poluproizvoda i gotovih proizvoda, o mjestima i vremenu gdje se vrši kontrola kvalitete materijala i radova, kao i o mehanizaciji koju angažira za izvođenje radova. 
Sva komunikacija između Izvoditelja i nadzornog inženjera obavlja se putem građevinskog dnevnika. 

2.6. Početak ispunjenja ugovora 
Izvođač će započeti s izvođenjem radova odmah nakon uvođenja u posao. 
Danom uvođenja u posao smatra se dan sastavljanja zapisnika o uvođenju u posao. 
Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumijeva se ispunjenje onih obveza Naručitelja bez čijeg prethodnog ispunjenja početak radova nije moguć ili nije pravno dopušten. 

2.7. Omogućavanje rada drugom 
Izvođaču Naručitelj mora svojom organizacijom izvođenja ugovorenih radova omogućiti i izvođenje radova drugih izvođača na istom objektu. 
2.8. Privremena obustava izvođenja radova 
Izvođač ima pravo privremeno obustaviti izvođenje radova u slučaju da Naručitelj odugovlači s uklanjanjem nedostataka u projektu na temelju kojeg se izvode radovi, a na koje ga je upozorio Izvođač. 
U slučaju obustave izvođenja radova Izvođač će već izvedene radove zaštititi od propadanja poduzimanjem mjera neophodne zaštite, a sve troškove zaštite izvedenih radova i ostale izdatke koje je Izvođač u vezi s tim imao, snosi Naručitelj. 
Ukoliko se na gradilištu pojave smetnje koje onemogućavaju izvođenje radova, Izvođač je dužan odmah izvijestiti Naručitelja o obustavi izvođenja radova, o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno. 
Radovi se mogu obustaviti i na zahtjev nadzornog inženjera ukoliko se utvrde odstupanja od odredbi Ugovora kako je detaljnije pojašnjeno u točkama 4.1 i 4.2 Tehničkih specifikacija. 

3. DOKUMENTACIJA

3.1 Dokumentacija na gradilištu 
Izvođač je odmah po uvođenju u posao dužan izraditi Organizacijsku shemu gradilišta koju dostavlja na suglasnost Naručitelju. Osim toga Izvođač na gradilištu mora imati svu obveznu dokumentaciju sukladno relevantnom zakonodavstvu. 
3.2. Građevinski dnevnik 
Građevinski dnevnik vodi voditelj građenja od dana uvođenja u posao do dana primopredaje izvedenih radova sukladno važećim propisima. Isti se vodi u obliku uvezane knjige s dvostruko obilježenim stranicama čija se kopija može kidati iz knjige. Kopija se predaje Naručitelju za njegove potrebe. Podaci upisani u građevinski dnevnik ne smiju se ispravljati ni brisati. Ispravci, izmjene ili dopune unose se novim upisom. Točnost podataka upisanih u građevinski dnevnik svakodnevno će svojim potpisom potvrđivati voditelj građenja i nadzorni inženjer. 
3.3. Građevinska knjiga 
U građevinsku knjigu kontinuirano se upisuju podaci o količinama stvarno izvedenih radova prema odgovarajućim pozicijama troškovnika, a ti se podaci koriste za obračun izvedenih radova. Prema potrebi u građevinsku knjigu ucrtavaju se i odgovarajuće skice. 
Građevinska knjiga vodi se u jednom primjerku na način da se za svaku poziciju troškovnika vodi posebni list. Nakon primopredaje svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju Naručitelju. Svi podaci o količinama upisani u građevinskoj knjizi koje je ovjerio nadzorni inženjer smatraju se konačno utvrđenim. 
3.4. Usklađivanje i ažuriranje projektne dokumentacije 
U kopiju projektne dokumentacije Izvođač je dužan ažurno i precizno unositi sve izmjene i dopune nastale tijekom izvođenja radova, tj. stvarno stanje. 
Nakon ispunjenja Ugovora ili raskida Ugovora Izvođač je dužan ovaj projekt predati Naručitelju. 

4. NADZOR KAKVOĆE I PRIMOPREDAJA 

4.1. Nadzor nad izvođenjem radova 
Izvođač je dužan Naručitelju omogućiti provođenje stalnog nadzora nad izvođenjem radova. Nadzorni inženjer ima pravo od voditelja građenja tražiti da se s gradilišta uklone djelatnici koji se nemarno odnose prema obvezama preuzetim od Izvoditelja, te da se isti zamijene s drugim djelatnicima. 
Izvođač će po zahtjevu nadzornog inženjera surađivati prilikom mjerenja, ispitivanja kvalitete i sl., te osigurati potreban broj djelatnika za obavljanje poslova na snimanju ili mjerenju izvedenih radova kao i za uzimanje uzoraka za ispitivanje. 
Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza Izvoditelja i poduzimanja potrebnih mjera, a naročito: 
– u pogledu održavanja rokova, 
– u pogledu poštivanja uvjeta iz projekata, 
– u pogledu poštivanja zahtijevane kvalitete upotrijebljenih materijala i izvedenih radova. 

U provođenju nadzora, nadzorni inženjer:
 – po potrebi tumači detalje iz projekata, 
 – kontrolira realizaciju terminskih planova, a posebno u pogledu prisutnosti mehanizacije i   
    djelatnika na gradilištu, 
– upozorava Izvođača na uočene nedostatke, 
– koordinira rad svih sudionika u procesu izvođenja radova, 
– pravovremeno provodi preuzimanje pojedinih izvedenih radova, 
– sudjeluje u snimanju i obračunu izvedenih radova, 
– daje nalog o uklanjanju uočenih nedostataka. 
Nadzorni inženjer može obustaviti izvođenje pojedinih radova koji se izvode nekvalitetno ili na drugi način odstupaju od odredbi ugovora. 
Ako bi nastavljanje izvođenja tih radova moglo izazvati teže posljedice, nadzorni inženjer može narediti i rušenje odnosno uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova, ako se ti radovi ni naknadno ne bi mogli uskladiti sa zahtjevima iz projekata. 
Propusti nadzornog inženjera u provođenju nadzora ne oslobađaju Izvođača od odgovornosti zbog nekvalitetno izvedenih radova. 

4.2. Kakvoća materijala i izvedenih radova 
Kakvoća upotrijebljenog materijala, elemenata, poluproizvoda, gotovih proizvoda, opreme i izvedenih radova mora odgovarati uvjetima iz važećih tehničkih propisa i normi, te uvjetima iz projekata i ostalih odredbi Ugovora. 
Izvođač će o svom trošku organizirati ispitivanje kakvoće materijala i radova, i rezultate ispitivanja dokumentirati ispravama izdanim u skladu s tehničkim propisima i normama, a sve u skladu sa zahtjevima iz projekata. 
Kontrolu kakvoće treba provesti u ovlaštenim laboratorijima i ispitivanjem na mjestu ugradnje. Rezultati ispitivanja kakvoće dostavljaju se nadzornom inženjeru. 
Nadzorni inženjer po vlastitom nahođenju provodi kontrolna ispitivanja kakvoće upotrijebljenog ili ugrađenog materijala i izvedenih radova i ista predstavljaju konačnu ocjenu kakvoće. 
Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kakvoća upotrijebljenog materijala ne odgovara propisanoj, nadzorni inženjer će naložiti Izvoditelju da nekvalitetan materijal zamijeni odgovarajućim i radove dovede u ispravno stanje. 
Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inženjera ne ukloni uočene nedostatke ili nastavi s nekvalitetnim izvođenjem radova, nadzorni inženjer će obustaviti izvođenje radova u skladu s točkom 2.8 Tehničkih specifikacija i o tome izvijestiti Naručitelja. 
S izvođenjem radova može se ponovno nastaviti kada Izvođač poduzme odgovarajuće mjere kojima se prema mišljenju nadzornog inženjera, osigurava kvalitetno izvođenje radova. Ako je zbog nekvalitetno upotrijebljenog materijala ili izvedenih radova dovedena u pitanje stabilnost građevine, život ljudi ili susjednih objekata, Naručitelj ima pravo zahtijevati da Izvođač poruši izvedene radove i da ih ponovno izvede na ugovoreni način o svom trošku. Nadzorni inženjer može na ime nekvalitetno izvedenih radova umanjiti iznos privremene situacije za procijenjenu visinu nekvalitetno ili neestetski izvedenih radova, a sve do potpunog uklanjanja nedostataka. 
Svaki izvedeni rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količine i kakvoće mora odmah biti pregledan od nadzornog inženjera o čemu se podaci upisuju u građevinski dnevnik. 
Izvođač je dužan pravovremeno izvijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova, jer u protivnom nadzorni inženjer može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili procjeni. 
Izvođač je dužan na zahtjev nadzornog inženjera obaviti potrebna otkrivanja ili otvaranja izvedenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja. 
Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi nadzornog inženjera. 
Ukoliko se naknadnim pregledom ustanovi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom, troškove otkrivanja, naknadnih ispitivanja i saniranja snosi Naručitelj. 
Izvođač ne smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebi snosi rizik i troškove koji mogu nastati s te osnove. 
Izvođač odgovara za nedostatke upotrijebljenog materijala pa čak i onda kada ih je nabavio ili izabrao Naručitelj. Upotreba materijala bolje kvalitete od ugovorene ide na teret Izvođača. 

4.3. Primopredaja i konačan obračun 
Primopredaja izvedenih radova obavit će se nakon izvršenih radova odnosno uklanjanja ustanovljenih nedostataka, a nakon obavljenog tehničkog pregleda i ishođene uporabne dozvole. 
Primopredaju će obaviti Komisija za primopredaju koju sporazumno imenuju Naručitelj i Izvođač rješenjem u pisanom obliku najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana izvršenih radova, a sačinjavaju je:  
nadzorni inženjer – predsjednik Komisije,
predstavnik Naručitelja - član Komisije
predstavnik Izvođača - član Komisije
Primopredajom se ustanovljava da li je Izvođač izveo radove prema Ugovoru, propisima i pravilima struke i da li je Izvođač predao svu neophodnu dokumentaciju u svezi izvođenja radova i korištenja građevine – radova. 
Komisija za primopredaju će o tijeku svog rada i utvrđenim zaključcima napisati Zapisnik kojeg su dužni potpisati svi članovi Komisije za primopredaju. 
Danom primopredaje rizik slučajne propasti ili oštećenja građevine ili izvedenih radova prelazi na Naručitelja. 

5. UREĐENJE GRADILIŠTA 
Nakon završetka izvođenja radova Izvođač je dužan s gradilišta ukloniti sve pomoćne i priručne objekte i instalacije izgrađene u okviru pripremnih radova. Isto tako, Izvođač će ukloniti sav neupotrijebljen i otpadni materijal i mehanizaciju, te urediti i očistiti okolinu građevine i samu građevinu o svom trošku. 


